


FONDAZIONE **AQUILEIA**

Direzione e Uffic: Via Giulia Augusta 2/a
Sede Legale: Via Patriarca Popone 7
email: protocollo@fondazioneaquileia.it
fondazione@pec.fondazioneaquileia.it
P.IVA 02696510300 C.F.: 90017120305



FORO ROMANO

(via Giulia Augusta, Aquileia UD)

*Progetto Architettonico per gli interventi di restauro
della pavimentazione e il consolidamento del colonnato
nell'area del Foro Romano in Aquileia*

**- CANTIERE PILOTA, DIAGNOSTICA E SISTEMA DI
DRENAGGIO -
CIG Z823050E75**



Mandatario/Capogruppo:
Architetto Anna Rizzinelli

R&V

RIZZINELLI & VEZZOLI
ARCHITETTI ASSOCIATI

via Cefalonia 41/A - 25124 Brescia
tel. +39 030 2422284 - www.rizzinellivezzoli.it

Elaborato: **QUADRO ECONOMICO**

Tav.

PG11

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORAZIONE	REDATTO	VISTO	APPROVATO

Scala:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Definitivo / Esecutivo

09/02/2021

1.A	Importo Lavori Base d'asta - Drenaggio autorizzato - comprensive di Archeologo (comprensivo di piano di manutenzione delle opere)	€	38.468,57
2.A	Importo Lavori Base d'asta - Cantiere pilota - comprensive di Restauratore (riferimento alle voci di computo iniziale - R03)	€	82.140,75
3.A	Opere provvisoriale (ponteggi e protezioni) a supporto del posizionamento di monitoraggio e diagnostica già autorizzato, compreso montaggio e smontaggio per tutte le fasi occorrenti	€	4.800,00
4.A	Oneri per la sicurezza, aggiornamento COVID19, per tutta la durata dei lavori - Opere Drenaggio e Cantiere Pilota -	€	3.800,00
TOTALE SUB. A LAVORI A BASE D'ASTA		€	129.209,32

1.B	Iva 22,00 % (Tot. Sub. A)	€	28.426,05
2.B	Spese Tecniche relative Redazione progetto Esecutivo per il sistema di Drenaggio (già autorizzato) per Direzione lavori, contabilità, liquidazione e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di sistema di drenaggio già autorizzato (IVA e Cassa inclusa)	€	4.821,44
3.B	Spese Tecniche relative Redazione progetto Esecutivo per Cantiere pilota per Direzione lavori, CSA, contabilità, liquidazione e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, particolari e dettagli (IVA e Cassa inclusa)	€	13.703,04
4.B	Spese per attività di verifica, diagnostica, monitoraggio Colonnato (IVA) già autorizzato	€	12.090,20
5.B	Spese tecniche per presenza, attività in opera (scavo) e supervisione generale archeologo Cantiere Pilota (IVA e Cassa inclusa)	€	5.500,00
6.B	Fondo incentivante	€	2.584,19
7.B	Spese amministrative di gara	€	1.150,00
8.B	Fondo accordo bonario	€	3.876,28
9.B	Imprevisti/arrottonamenti	€	995,95
TOTALE SUB. B - Subtotale -		€	73.147,15

1.C	TOTALE A + B		202.356,47
-----	---------------------	--	-------------------
